

入札説明書等に関する質問及び回答 ⑤その他

| ページ | 番号 | 内容 | 質問 | 回答 |
|----------------------|----|-----------|--|--|
| 実施方針 (質問回答) P4 | | 事業の日程 | 現場説明会を予定していますが、いつ頃でしょうか。 | 現場説明会については、保育園・区民館とも現在使用されている施設であり、セキュリティ及びプライバシーの観点から中止といたしました。 |
| 実施方針 (質問回答) P6 | | モニタリングの時期 | 回数や時期は入札説明書で示すとありますが、どちらに記載されているかご教示ねがいます。 | 「入札説明書 P29 6(9)イ事業の実施状況の確認」にて、設計～施工時～運営時における区の確認について説明しています。また、「業務要求水準書」にてそれらのタイミング等についても説明していますので、ご確認ください。 |
| その他 | | 解体工事 | 杭は、必要な杭のみの撤去で考えています。 | 「業務要求水準書 P55 4(1)解体撤去の計画」にて「既存の杭を残す場合にはその位置、形状等を確認し、その位置等を記載した資料を区に提出すること」としていますので、ご確認ください。 |
| その他 | | 解体工事 | 既設の備品は、全て運び出されると考えていますが、PCB及び他の残置物の処理は別途と考えております。 | 残置物として PCB が確認された場合については、区と協議とします。また、他の残置物について何をお示しか判断ができないため、回答は行いません。 |
| その他 | | 施設計画 | 保育園庭園と保育園とを直接繋ぐブリッジは必要でしょうか。 | 不要です。 |
| その他 | | 事業契約書(案) | 事業契約書(案)は何時公開となりますでしょうか。また、事業契約(案)に関する質問は別途受付けて頂けますでしょうか。尚、事業契約書(案)の公開の遅れによって提案書の提出期限の延長はお考えでしょうか。併せてご教示下さい。 | 「事業契約書(案)」に関する質問の受付及び回答の公表を実施することを踏まえ、参加表明書及び資格審査申請書の提出受付日程を平成 20 年 8 月 11 日(月曜日)～平成 20 年 8 月 12 日(火曜日)としています。但し、資格審査通過者と区との対話(第 1 回目)は当初の予定通り、平成 20 年 8 月 18 日(月曜日)及び平成 20 年 8 月 19 日(火曜日)の日程で実施し、またその他の日程についても変更はありません。詳しくはホームページでご確認ください。 |
| その他 | | 事業契約書(案) | 事業契約書(案)の公表時期はいつ頃でしょうか。リスク分担、モニタリング結果に対する措置等、積算価格に大きく影響しますので早期の開示をお願いいたします。 | 上をご参照ください。 |