


低 入 札 価 格 調 査 結 果 書 

件  名 
中央区立日本橋中学校改築及び中央区立千代田公園整備工事(昇降機

設備工事) 

入 札 日 令和８年８月１８日 

入札者名 フジテック株式会社 

低入札価格調査 

委員会の審査結果          審査対象者を落札者と   する  ・  しない 

  理  由 

１ 入札者概要 

  上記業者は、昭和 23（1948）年に設立されたエレベーター、エスカレーター及び動く歩

道を取り扱う大手専業メーカーであり、研究開発から製造・販売・据付・保守等を一貫体

制のもと行っている。国内外に多くの関連会社・拠点を持ち、ホテル、オフィス、マンシ

ョン、ショッピングセンター、美術館・博物館、公共交通機関の施設などで豊富な導入実

績を有している。 

２ 関係資料及び面接による調査 

  応札内容について、低入札価格調査制度に基づく調査票による確認及び上記入札者の責

任者等との面接による事情聴取を行い、以下の点を確認した。 

①  入札金額について 

(1) 発注図書・図面を精読し、採算性を考慮したうえで安全性と品質を確保しつつ完成可能

な工事として、是非とも受注すべき案件であるとの経営判断から価格設定を行った。 

(2) 当該現場は事務所（白金）と倉庫（羽田）に近接した場所に位置し、車両で 30 分程度

の位置関係にあるため、諸対応や運搬を迅速かつ容易に行うことが可能である。 

(3) 手持ち工事と併せて共通部品を大量一括購入することでスケールメリットが得られる。

また、信頼性の高い取引先と長年良好な関係を保持しており、資材の安定した供給が可

能である。 

(4) 工場おいては、今回、新たな設備投資の必要が無く、稼働中の機械設備で十分対応可能

であり、生産効率と操業度を確保できることから大幅なコストダウンが図れる。 

(5) エレベーター据付工事に当たっては、過去に中央区で受注した同型機種を担当した社員

又は協力会社を選定することで安定的な施工が期待できる。また、手持ちの他の工事現

場とともに一定のエリアを構成できることから効率的に作業員の供給が可能となる。 

(6) 労務費については、自社と下請け労働者ともに法定福利費を含めて、公共工事設計労務

単価における該当業種「設備機械工」を大幅に上回る単価で設定している。 

(7) 設計図書に沿った仕様・安全対策等すべてを満たした施工が可能であることを確認し

た。 

(8) 中東情勢の影響により各種部材の供給に不安定化が見られるが、大量の手持ち資材と月

ごとに更新する計画的な追加調達により工事や出荷の停滞はない。 

② 手持ち工事の状況について 

 現在、都内において 10 件の公共工事のほか、多くの民間工事を受注しているが、類

似工事経験のある専任の管理技術者を確保できる体制にある。 

３ 経営内容及び信用状態の調査 

  国内シェア第４位のエレベーターメーカーとして、直近の決算状況では、売上高が、過

去最高となり、営業利益、純利益ともに大幅な増益となっている。また、高い自己資本比

率を維持し強固な経営基盤を確立しており、今後ともグローバル展開と国内エレベーター

事業における安定的な事業展開が見込まれ、経営面の懸念事項はない。 

４ 調査結果 

  以上のことから、本件工事の契約内容に適合した履行が可能な入札者と判断できる。 

決定日 令和８年８月２４日 

 




