

1 制限付き一般競争入札

令和5年9月末日

No.	件名	落札金額	契約月日		工期		請負人	請求課	業種	者数	事務所所在地	企業規模	予定価格	落札率	落札率順位	備考
1	中洲まちづくり支援用施設等複合施設昇降機設備取替工事	48,950,000	5	25	12	22	㈱エレベーターシステムズ	営繕課	エレベーター	4	練馬区	小	50,028,000	97.8%	35	
2	築地場外市場地区まちづくり支援用施設(築地川第一駐車場)泡消火ポンプ取替工事	8,078,400	8	24	3	22	セントラル防災㈱	営繕課	消火設備	10	久留米市	小	8,800,000	91.8%	7	

2 施工能力等審査型総合評価方式

令和5年9月末日現在

No.	件名	落札金額	契約月日		工期		請負人	請求課	業種	者数	事務所所在地	企業規模	予定価格	落札率	落札率順位	備考
3	掘削道路復旧工事その1	41,503,000	4	1	9	29	大拓建設㈱	道路課	道路舗装	5	中央区	小	54,616,409	76.0%	1	
4	泰明小学校内部改修工事(建築工事)	119,941,800	4	1	10	31	㈱中原工業	営繕課	建築	4	中央区	小	155,199,000	77.3%	4	

3 JV工事総合評価方式

令和5年9月末日現在

No.	件名	落札金額	契約月日		工期		請負人	請求課	業種	者数	事務所所在地	企業規模	予定価格	落札率	落札率順位	備考
5	中央区日本橋特別出張所等複合施設大規模改修工事(建築工事)	1,782,000,000	6	30	8 2	27	北野・中原建設共同企業体	営繕課	建築	12 6JV	中央区	大小	2,173,875,000	82.0%	1	議会案件 JV総合評価 債務負担

4 随意契約(見積り競争)

令和5年9月末日現在

No.	件名	落札金額	契約月日		工期		請負人	請求課	業種	者数	事務所所在地	企業規模	予定価格	決定率	落札率順位	備考
6	日本橋中学校仮校舎整備に伴う浜町公園内樹木根回し工事	38,500,000	4	24	7	7	㈱富士植木	水とみどりの課	造園	5	中央区	小	38,945,500	98.9%	1	緊急のための見積り競争 12月に行う移植工事との間隔が半年以上必要なため

5 随意契約

令和5年9月末日現在

No.	件名	落札金額	契約月日		工期		請負人	請求課	業種	者数	事務所所在地	企業規模	予定価格	決定率	決定率順位	備考
7	中央区役所本庁舎レイアウト改修工事(電気・発電機諸室改修追加工事)	124,179,000	7	7	6 11	25	大栄・緑建設共同企業体	営繕課	電気	1	中央区	大小	124,179,000	100.0%	7	債務負担